

RESOLUCIÓN Nº 0094**Neuquén, 11 FEB 2014****VISTO:**

El Expediente OE Nº 4670 – M – 2013 y la Resolución 0072/2014 de la Secretaría de Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que, por esas actuaciones, la Subsecretaría de Obras Públicas – Secretaría de Obras Públicas-, eleva la documentación técnica, legal y administrativa necesaria para la contratación de la obra **"PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO, ARBOLADO, RIEGO E ILUMINACIÓN – ETAPA II – PARQUE DEL OESTE"**, con un Presupuesto Oficial de \$ **3.703.809,87 (PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 87/100)**, y un plazo de ejecución de Obra de CIENTO OCHENTA (180) días corridos;

Que, el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado para licitar, fue aprobado mediante Resolución 0679 de fecha 24 de septiembre del año 2013, autorizándose el llamado a la Licitación Privada OE Nº 06/2013;

Que mediante la Resolución 0072/2014, fue prorrogada la fecha original prevista para la apertura de las ofertas, prevista para el 04 de febrero, trasladándola al día 14 de febrero del corriente;


Que una de las Empresas invitadas, fundamentada en motivos de mercado que son de público conocimiento, solicita una nueva prórroga en la fecha de apertura de ofertas, requiriendo asimismo sea autorizada la presentación de variantes en la oferta;

Que atento a que los motivos invocados resultan válidos, la superioridad instruye la postergación de la apertura de sobres para el día 24 de febrero del corriente a las 10:00 y la confección de las modificaciones pertinentes en el Pliego Licitatorio para permitir la presentación de Variantes de Oferta;

Por ello:

**EL SEÑOR SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
RESUELVE**

ARTÍCULO 1º) APROBAR las modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones, de fs. 176/177 del Expediente OE Nº 4670-M-2013, correspondiente a la Licitación Privada OE Nº 06/2013 para contratar la Obra **"PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO, ARBOLADO, RIEGO E ILUMINACIÓN– ETAPA II – PARQUE DEL OESTE"**.-





Arq. CARLOS A. COLLAR
Director General de Contrataciones
Subsecretaría de Obras Públicas
Municipalidad de Neuquén

// 2 de 2.-

ARTÍCULO 2º) **PRORROGAR** para el día 24 de febrero del corriente a las 10:00, la apertura de sobres correspondientes a la Licitación Privada OE N° 06/2013, para contratar la Obra "**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO, ARBOLADO, RIEGO E ILUMINACIÓN – ETAPA II – PARQUE DEL OESTE**", con un Presupuesto Oficial de \$ 3.703.809,87 (**PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 87/100**), y un plazo de ejecución de obra de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.-

ARTÍCULO 3º) **REGÍSTRESE**, notifíquese a los interesados, cúmplase de conformidad, dese al Digesto Municipal y oportunamente Archívese.-.




Arq. CARLOS A. COLLAR
Director General de Contrataciones
Subsecretaría de Obras Públicas
Municipalidad de Neuquén

FDO) MONZANI

Publicación Boletín Oficial Municipal
Edición N° 1864
Fecha 21 / 02 / 2014