[image: image1.png]MUNIGIPALIDAD DE NEUQUEN
GIUDAD DE NEUQUEN
AV. ARGENTINA. Y ROCA, 4° PISO

RESOLUCION N°

Neuquén,
VISTO:
El Expediente OE N° 4777 - M-2009; y
CONSIDERANDO:

Que, por esas actuaciones la Subsecretaria de Obras
Publicas eleva la Documentacién Técnico Legal y Administrativa necesaria para
la contratacién de la Obra: “E3ECUCION DE CORDON CUNETA Y OBRAS
BASICAS PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES DEL BARRIO CANAL V
— ETAPA I" con un Presupuesto Oficial de $ 1.860.029,19 (PESOS UN
MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL VEINTINUEVE CON 19/100), y
un plazo de ejecucién de Obra de CIENTO VEINTE (i80) dias corridos;

Que, el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado para
Contratar, redine los requisitos establecidos en la Carta Orgénica Municipal y
las fijadas en el Apartado 1) del Art. 69) del Decreto N° 0108/72,
Reglamentario de la Ley Provincial de Obras Publicas 0687;

Que, el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado para
licitar, fue aprobado mediante Resolucion 0312 de fecha 08 de Julio del
corriente, fijando el dia 29 de Julio del 2009 para la apertura de los sobres de
la misma;

Que, en virtud del tiempo transcurrido y por orden de [a
superioridad, tal como luce a fojas 142, se pide la prorroga de la fecha de
apertura;

Que dicha solicitud es avalada por el Secretario del Area,
fijdndose nueva fecha para el dia 13 de Agosto del 2009 a las 10 horas en
dependencias de la Direccién General de Contrataciones, dependiente de [a
Subsecretaria de Obras Publicas, 4to. Piso del Palacio Municipal.

Que, debe dictarse la norma legal aprobando la presente
prérroga generandose las publicaciones correspondientes.-
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Por ello:

LOS SENORES SECRETARIOS DE COORDINACION E
INFRAESTRUCTURA Y DE ECONOMIA DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
RESUELVEN

ARTICULO 1°) PRORROGASE para el dia 13 de Agosto del afio 2009, a
las 10:00 hs., la apertura de sobres correspondientes a la Licitacién Privada
OE N° 04/2009, para contratar la Obra: "EJECUCION DE CORDON
CUNETA Y OBRAS BASICAS PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES
DEL BARRIO CANAL V — ETAPA I” con un Presupuesto Oficial de $
1.860.029,19 (PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL
VEINTINUEVE CON 19/100), y un plazo de ejecucion de Obra de CIENTO
VEINTE (180) dias corridos. —

ARTICULO 2°) El presente Decreto serd refrendado por los Sefiores
Secretarios de coordinacion e Infraestructura y Economia.

ARTICULO 39) Registrese, climplase de conformidad, dese al Digesto
Municipal y oportunamente Archivese.

FDO.: GAMARRA
. YANEZ





