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RESOLUCION: D - 8 9
FECHA: G2 FER 2010

VISTO:

El Expediente OE N° 7970 - M - 2009, y la Disposicién N° 111/2009 de
fecha 13 de Noviembre del corriente, por la cual se aprobo el Pliego de Bases y
Condiciones para la Contratacién de la Obra: "EDIFICIO DE OFICINAS ALTA
BARDA — MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN", Concurse de Precios N° OE
07/2009, con un Presupuesto Oficial de $ 988.590,19, y un Plazo de Ejecucion de 90
dias corridos; y

CONSIDERANDO:

Que, a tal efeclo se procedié al llamado a Concurso de Precios OE
N° 07/2009, para contratar la ejecucién de la Obra: "EDIFICIO DE OFICINAS
ALTA BARDA — MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN?, fijando el dia 03 de diciembre
del 2009, a las 10:00 horas, la Apertura de las Ofertas correspondientes;

Que en consecuencia se cursaron invitaciones a tres Empresas del
ramo a los fines de invitarlas a la cotizacidn, las cuales se encuentran agregadas a fs.
87/89;

Que a f5. 90/1 obra agregada el Acta de Apertura de del Concurso
de Precios referido;

Que al acto de apertura concurren lus tres Empresas Invitadas, con
la totalidad de la documentacion solicitada en el Pliego Licitatorio para el Sobre A,
quedando en consecuencia habilitadas para la apertura del Sobre B, de Propuesta
Econémica;

Que en consecuencia, de la Apertura de los sobres B, surge como
oferta mas conveniente la presentada por la Empresa MARCELO BLANDA quien
propone realizar las obras por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y
TRES MIL (8 1.163.000).-

Que con posterioridad son derivadas las actuaciones a la a la
Direccion de Cémputo y Presupuesto para que verifique las ofertas presentadas y luego
a la Comision de Preadjudicacion;
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Que, analizadas las ofertas por la Direccion de Cémputos y
Presupuesto a fojas 439/454, surge una diferencia minima de redondeo de pesos -4,72
motivo por el cual debié ser modificada la Oferta de la Empresa MARCELO BLANDA,
la cual quedo en la suma de pesos UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL
CUATRO CON 72/100, son ($ 1.163.004,72), tal cual surge de la oferta corregida por
la Empresa a fs. 455/460.

Que, la Comisién de Preadjudicacion resuelve preadjudicar la Obra
la Empresa MARCELOQO BLANDA, en la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
SESENTA Y TRES MIL CUATRO CON 72/100, son ($ 1.163.004,72); segin Acta de
Preadjudicacion de foja 549;

Que, a fs. 354 lu Direccion Municipal de Finanzas y Presupuestos
procede a la carga del preventivo N° 5862 por la suma de $ 1.163.004,72, con
imputacion automdtica para el ejercicio del 2010,

Que a f5. 356/559 la Direccién de Auditoria Contable de la
Municipalidad emite informe indicando las observaciones a subsanar por la Empresa,
siendo estas agregadas a continuacion;

Que, en consecuencia, corresponde dictarse la Norma Legal
respectiva adjudicando la Obra: "EDIFICIO DE OFICINAS ALTA BARDA —
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN?”, Concurso de Precios N° 07/2009, a favor de la
Empresa MARCELO BLANDA, en la suma de pesos UN MILLON CIENTO
SESENTA Y TRES MIL CUATRO CON 72/100, son ($ 1.163.004,72) y un plazo de
efecucion de 180 (CIENTO OCHENTA) dias corridos;

Por ello:

LOS SENORES SECRETARIOS DE COORDINACION E INFRAESTRUCTURA ¥
ECONOMIA DE LA CIUUDAD DE NEUQUEN

RESUELVEN

ARTICULO I9) ADJUDICAR el Concurso de Precios OE N° 07/2009, para la
ejecucién de la Obra: "EDIFICIO DE OFICINAS ALTA BARDA -
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN?, a favor de la Empresa MARCELO BLANDA,
en la suma de pesos UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATRO CON
72/100, son (8 1.163.004,72) y un plazo de ejecucion de 180 (CIENTO OCHENTA)
dfas corridos.
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ARTICULO 29 Por Tesoreria, previa intervencion de la Direccién de Contaduria,
liquidese y pdguese el gasto que surja del presente, con cargo a la partida
presupuestaria que corresponda.

ARTICULO 39 Registrese, ciimplase de conformidad, dese al Digesto Municipal y
oportunamente archivese.
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