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/// RESPONDE A EXPTE. OE 3667-M-2021 / LICITACION PUBLICA 08-2021

AL BOLETIN OFICIAL

Por medio de |a presente, nos dirigimos a Uds. A efectos de informarle
fos datos correspondientes a la Licitacion Publica 08/2021, Obra COLECTOR IV REFUERZO,
con la siguiente descripcion:

Obra “COLECTOR IV REFUERZQ"

LICITACION PUBLICA OE N2 08/2021

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 401.231.323,49

PLAZO DE EJECUCION: 240 dias corridos.

EXPEDIENTE: OE N2 3667 - M - 2021,

PRORROGA

FECHA LUGAR Y DE APERTURA DE OFERTAS: 07 de Febrero de 2022 a las 12:00 hs. en la

Subsecretaria de Coordinacion e Infraestructura sita en el primer piso del Palacio
Municipal, Avda. Pérez Novella y Gral. Enrique Godoy, Neuguén Capital.

Quedando a su disposicién por cualquier consulta, saludamos a Uds,
muy atentamente,

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: 18/01/2022

Secretaria de Coordinacion e Infraestructura-Subsecretaria de Infraestructura
Direccion General de Contrataciones-Direccién de Contrataciones

Novella y Godoy -~ Nueva Municipalidad - Ciudad de Neuquén..

Tel: 0299-4491200 / Interno 4120- contratacionesmuningn2020@gmail.com
www.ciudaddeneuquen.gob.ar



