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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
CIUDAD DE NEUQUEN
AV. ARGENTINA. Y ROCA, 4° PISO

RESOLUCTION N°
Neuquén,

VISTO:
El Expediente OE N° 6104 - M-2009; y

CONSIDERANDO:

Que, por esas actuaciones la Subsecretaria de Obras
Publicas eleva la Documentacidn Técnico Legal y Administrativa necesaria para
la contratacién de la Obra: “RED CLOACAL EN BARRIO DON JAIME DE
NEVARES (PIN) SECTORES I y II con un Presupuesto Oficial de $
1.306.913,01 (PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL
NOVECIENTOS TRECE CON 01/100), y un plazo de ejecucién de Obra de
CIENTO VEINTE (120) dfas corridos;

Que, el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado para
Contratar, relne los requisitos establecidos en la Carta Orgénica Municipal y
las fijadas en el Apartado 1) del Art. 69) del Decreto N° 0108/72,
Reglamentario de la Ley Provincial de Obras Publicas 0687;

Que, el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado para
licitar, fue aprobado mediante Resolucidn 0342 de fecha 23 de Julio del
corriente, fijando el dia 11 de Agosto del 2009 para la apertura de los sobres
de la misma;

Que, en virtud del tiempo transcurrido y por orden de la
superioridad, tal como luce a fojas 113/114, se pide la prorroga de la fecha de
apertura;

| Que dicha solicitud es avalada por el Subsecretario del
Area, fijandose nueva fecha para el dia 21 de Agosto del 2009 a las 12 horas
en dependencias de la Direccidén General de Contrataciones, dependiente de la
Subsecretaria de Obras Publicas, 4to. Piso del Palacio Municipal.

Que, debe dictarse la norma legal aprobando la presente
prérroga generandose las publicaciones correspondientes.-
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Por ello:

LOS SENORES SECRETARIOS DE COORDINACION E
INFRAESTRUCTURA Y DE ECONOMIA DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
RESUELVEN

ARTICULO 1°) PRORROGASE para el dia 21 de Agosto del afio 2009, a las
12:00 hs., la apertura de sobres correspondientes a la Licitacién Privada OF
N° 07/2009, para contratar la Obra: “RED CLOACAL EN BARRIO DON
JAIME DE NEVARES (PIN) SECTORES I y II” con un Presupuesto
Oficial de $ 1.306.913,01 (PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SEIS
MIL NOVECIENTOS TRECE CON 01/100), y un plazo de ejecucion de
Obra de CIENTO VEINTE (120) dias corridos;

ARTICULO 2°) Registrese, cimplase de conformidad, dese al Digesto
Municipal y oportunamente Archivese.

Fdo. GAMARRA





